

Międzyrzecz, 01.03.2013 r.

WRPG.271.4.2013

**Wykonawcy biorący udział w zamówieniu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Renowacja kąpieliska miejskiego na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ:

**Pytanie:**

Zauważyliśmy krótkie terminy w określone w przetargu. 06.03.2013 otwarcie ofert. Zawiązanie umową kolejne 30 dni czyli około 06.04.2013. Termin zakończenia prac wpisano na 31.05.2013. Daje to niecałe 2 miesiące na wykonanie całości prac. Obawiamy się że produkcja takiej ilości materiału pod specyficzne zamówienie może zająć do 2 miesięcy. Pojawia się ryzyko przekroczenia wyznaczonego terminu o 14-21 dni. Co w takiej sytuacji przewiduje zamawiający? Jakie konsekwencje mogą dotknąć wykonawców?

**Odpowiedź:**

Możliwe zmiany umownego terminu zakończenia zamówienia określone zostały w § 13 projektu umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku opisanym przez wykonawcę. Przekroczenie umownego terminu realizacji zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 10 projektu umowy.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Ryszard Szymański  
SEKRETARZ GMINY