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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 80209-2013 z dnia 2013-05-17 r. Ogtoszenie o zamoéwieniu - Miedzyrzecz
1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa na
potrzeby ruchu turystycznego ciezkiego schronu bojowego PzW 717 rekonstrukcja i rewitalizacja MRU. 2. Zakres
robot budowlanych...
Termin sktadania ofert: 2013-05-27

Miedzyrzecz: Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania: Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciezkiego schronu
bojowego PzW 717 rekonstrukcja i rewitalizacja MRU
Numer ogtoszenia: 123131 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: nieobowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer ogtoszenia w
BZP: 80209 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogloszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miedzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Miedzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks
95 7426979.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego dla
zadania: Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciezkiego schronu bojowego PzW 717 rekonstrukcja i
rewitalizacja MRU.

I.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest petienie petnobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania: Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciezkiego schronu bojowego PzZW 717
rekonstrukcja i rewitalizacja MRU. 2. Zakres robot budowlanych obejmuje: - wykonanie nowej izolacji istniejgcego
stropodachu - adaptacja pomieszczenia na toalete - odtworzenie elewacji w jej historycznym wygladzie -
czesciowe odtworzenie zagospodarowania terenu przylegajgcego do schronu - wykonanie przytgcza wraz z
zewnetrzng instalacjg wodociggowa, - wykonanie przytacza wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;j -
wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej - wykonanie instalacji wentylacyjnej - wykonanie zasilania obiektu bunkra wraz z instalacjg
alarmowa, telefoniczng oraz instalacjg sygnalizacji pozarowe;j i elektrycznej. 3. Szczegdtowy opis roboét

budowlanych podlegajacych nadzorowaniu okresla opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, opracowane dla zadania Przebudowa na potrzeby ruchu
turystycznego ciezkiego schronu bojowego PzZW 717 - rekonstrukcja i rewitalizacja MRU, ktére sg dostepne na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego
obejmuje: a) petny nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, prowadzony przez
zespot inspektorow, ktorzy posiadajg odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawe Prawo budowlane; b)
monitorowanie postepu prac; ¢) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego; d) wspotprace
z nadzorem autorskim, wyjasnianie watpliwo$ci i zastrzezen do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujgcych
zwigkszenia kosztu r.b.m. - nie majgcych wplywu na zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i nie
powodujgcych pogorszenia uzytecznosci obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowe oraz uznawanie i
potwierdzanie pobytéw ptatnych na karcie nadzoru; e) weryfikacja i zatwierdzanie harmonograméw roboét, a takze
projektow organizaciji ruchu i robot, opracowanych przez Wykonawce; f) pobyty na budowie inspektoréw nadzoru,
zgodnie z technologig wykonywania robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, (nie rzadziej niz 1 razy w
tygodniu, a w miare potrzeb czesciej bgdz na kazde wezwanie Zamawiajgcego), weryfikacja dobranego sprzetu
do realizacji inwestycji; g) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robét z
udziatlem Zamawiajgcego i wszystkich niezbednych stron oraz sporzgdzanie protokotéw z narad; h) rozliczanie
wykonawcéw z realizacji robot, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegdtowych, kosztorysow
czesciowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowan; i) opiniowanie wnioskow na roboty dodatkowe i zamienne
wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysow; j) opiniowanie wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany
sposobu wykonania robé6t budowlanych, w tym zmiany materiatdw, urzadzen i technologii; k) przygotowanie oraz
udziat w odbiorach cze$ciowych i w koncowym; |) w przypadku zgtoszenia przez Uzytkownika usterek w okresie
gwarancyjnym, Wykonawca bedzie zobowigzany do nieodpfatnego udziatu w przegladzie oraz nadzér nad
prawidtowoscig usuniecia usterek; m) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw z odbioréw czesciowych, prob,
atestow na zabudowane materiaty i nadzor nad naniesieniem w dokumentaciji projektowej przez projektanta i
kierownika budowy zmian i uzupetien, wyniklych w trakcie realizacji; n) w razie koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspdlnie z kierownikiem budowy protokotu
koniecznosci, okreslenie szacunkowej wartosci robét oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego; o) prowadzenie i
kontrola rozliczen budowy oraz przygotowanie dokumentéw przekazania na majatek trwaly; p) petnienie nadzoru
nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej; q) wykonanie petnej dokumentaciji fotograficznej z realizaciji
budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. Dokumentacje tg nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach. Wykonang
dokumentacje z realizacji budowy Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu.

I1.4) Wspoéiny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

SEKCJA llI: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
ll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: PO RYBY 2007-2013.
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Komplet Inwest S.J., Al. 11-go Listopada 91 K, 66-400 Gorzéw WIkp., kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamoéwienia (bez VAT): 17217,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 19680,00
Oferta z najnizsza ceng: 19680,00 / Oferta z najwyzszg ceng: 40590,00
Waluta: PLN.
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