

Międzyrzecz, 14 września 2016 r.

WRG.271.12.2016

INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy miasta Międzyrzecz”.

Nazwa zamawiającego: **GMINA MIĘDZYRZECZ**
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON 210966846

NIP 596-000-65-53

TELFON 095 7426930 FAX 095 7426960

Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 250 000,00 zł. Ceny wszystkich ofert przekraczają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto I etap	Cena brutto II etap	Termin wykonania I etap	Termin wykonania II etap
1	ZNAK Gdańsk sp. z o.o., ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk	279.948	292.371	31.08.2017	15.12.2017
2	P.W.K. – Projektowanie i Wykonawstwo, Komunikacja, ul. Wojska Polskiego 33/108, 65-077 Zielona Góra	307.500	391.140	15.08.2017	30.11.2017

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza



KIEROWNIK WYDZIAŁU
[Signature]
inż. Katarzyna Szadkowska

Międzyrzecz, 19 września 2016 r.

WRG.271.12.2016

INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTęPOWANIA - SPROSTOWANIE

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy miasta Międzyrzecz”.

Nazwa zamawiającego: **GMINA MIĘDZYRZECZ**
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON **210966846**

NIP **596-000-65-53**

TELFON **095 7426930** FAX **095 7426960**

Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje, że w informacji o unieważnieniu postępowania z dnia 14.09.2016 r. w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano cenę brutto za jaką wykonawca – P.W.K. – Projektowanie i Wykonawstwo, Komunikacja, ul. Wojska Polskiego 33/108, 65-077 Zielona Góra zaproponował wykonanie II etapu zamówienia – powinno być 83 640 zł, nie jak omyłkowo wskazano 391 140 zł.

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

Poniżej zamieszczona została prawidłowo wypełniona tabela

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto I etap	Cena brutto II etap	Termin wykonania I etap	Termin wykonania etap II
1	ZNAK Gdańsk sp. z o.o., ul. Potęgowska 12/66, 80-174 Gdańsk	279 948 zł	292 371 zł	31.08.2017	15.12.2017
2	P.W.K. – Projektowanie i Wykonawstwo, Komunikacja, ul. Wojska Polskiego 33/108, 65-077 Zielona Góra	307 500 zł	83 640 zł	15.08.2017	30.11.2017

Z up. BURMISTRZA

A. Snieg
mgr *Agnieszka Snieg*
Zastępca Burmistrza

KIEROWNIK WYDZIAŁU

J. Szadkowska
inż. Katarzyna Szadkowska