GMINA MIEDZYRZECE
Rynek 1, 66300 Miedzyrzecz
NP 505-0L0-05-53 REGOM 210286046

Miedzyrzecz, 27.09.2016 r.
WRG.271.14.2016

Wykonawcy bioracy udziat w zaméwieniu

Dotyczy: ,Budowa drogi w Miedzyrzeckim Parku Przemystowym”.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 j.t. z poin. zm.) informuje, iZ w postepowaniu
wptyneto pytanie do tresci SIWZ.

Pytanie:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, Wykonawca na etapie ztozenia oferty zobowigzany jest do

wypetnienia formularza oferty, w tym pkt 2.2 poprzez wskazanie terminu wykonania przedmiotu
zaméwienia, przy czym termin ten nie moze przekroczy¢ daty 18.11.2016 r.
Biorgc pod uwage nastepujace zapisy:

1. pkt9.1i9.2 SIWZ; art. 85 Pzp (termin zwigzania ofertg)

2. art. 94 (termin na podpisanie umowy) z zastrzezeniem art. 183 (odwotanie) ustawy Prawo

zamowien publicznych _

3. §2.1 Projektu umowy stanowigcej zatacznik do SIWZ (przekazanie placu budowy),
moze nastgpi¢ sytuacja kiedy maksymalny, wymagany termin przeznaczony na wykonanie zadania
nie bedzie mégt zostaé dotrzymany. Tymczasem Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcéw skrécenia
tego terminu i jest to jeden z warunkdéw podlegajacych ocenie ofert, wg ktérego miedzy innymi
Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty.

Zwracamy sie tym samym o wyjasnienie wskazanej watpliwosci lub o urealnienie terminu
wykonania robét poprzez okreslenie konkretnej daty wyboru najkorzystniejszej oferty lub podanie
konkretnego terminu podpisania umowy uwzgledniajgc przytoczone zapisy SIWZ i ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje termin na wykonanie przedmiotu zamdwienia do 18.11.2016 r. oraz

kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ i ogtoszeniu o zaméwieniu.




