

Międzyrzecz, 15.05.2017 r.

WRG.271.11.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w trybie „zaprojektuj-wybuduj” termomodernizacji wraz z montażem OZE obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Nr 4, budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu”.

Nazwa zamawiającego: **GMINA MIĘDZYRZECZ**
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON **210966846**
NIP **596-000-65-53**
TELFON **095 7426930** FAX **095 7420228**

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Pzp, z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w trybie „zaprojektuj-wybuduj” termomodernizacji wraz z montażem OZE obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 3, Przedszkola Nr 4, budynku Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu.

Na wykonanie robót budowlanych, które miały być objęte nadzorem inwestorskim, prowadzonych odrębnym postępowaniem o sygnaturze akt. WRG.271.12.2017 nie złożono żadnej oferty, co w konsekwencji skutkowało unieważnieniem postępowania.

Z uwagi na fakt, że w opisie przedmiotu zamówienia zaplanowano wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj-wybuduj” nad obiektami użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 3 i budynkiem Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu w roku 2017, a na ich wykonanie nie wpłynęła żadna oferta, to Gmina wystąpiła do Samorządu Województwa Lubuskiego o wyrażenie zgody na zmianę terminu ich wykonania na rok 2018. Przedmiot inwestycji jest bowiem dofinansowany w ramach RPO Lubuskie 2020. Po uzyskaniu zgody Gmina ponownie ogłosi przetarg ze zmienionym terminem ich wykonania, tj. w I połowie roku 2018.

Wobec powyższego wykonanie nadzoru inwestorskiego w bieżącym roku nie leży w interesie publicznym z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. sygn. akt V Ca 2224/03 „*istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie*”.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza