

Międzyrzecz, 02.01.2018 r.

WRG.271.3.2018

Nazwa zamawiającego: **GMINA MIĘDZYRZECZ**  
**UL. RYNEK 1**  
**66-300 MIĘDZYRZECZ**

REGON **210966846**

NIP **596-000-65-53**

TELFON **095 7426930** FAX **095 7426960**

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Przedszkola nr 4 i Ogniska Muzycznego w Międzyrzeczu (zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj)”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na kwotę 3975998,00 zł brutto złożona przez Konsorcjum firm: Lider – TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Usługi Projektowe Maciej Krasowski, ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek, Partner – Ekoidea Sebastian Józwiak, ul. 30 Styczna 25/8, 66-300 Międzyrzecz, Partner – Solenergy Sp. z o.o., ul. Winowicza 27, 64-000 Kościan.

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2578440,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Agnieszka Śnieg  
Zastępca Burmistrza

GMINA MIĘDZYRZECZ  
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz  
NIP 596-000-65-53, REGON 210966846