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Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu

Dotyczy: ,, Rozbudowa szkoly podstawowej o oddziat przedszkolny wraz z tqcznikiem i niezbedna
infrastrukturg na dziatce nr ewid. 456/2 obr. 2 - Miedzyrzecz przy ul. Wojska Polskiego”.

Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwienn publicznych, dokonat modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
dotyczgcej terminu sktadania i otwarcia ofert w nastepujgcych punktach:

1) Pkt 14.10 SIWZ, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: ,Nie otwiera¢ przed godzing 13:15 dnia
06.12.2017 r.”,

2) Pkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie
Zamawiajacego w sekretariacie ( pok. nr 201 ) do dnia 06.12.2017 r. do godziny 13:00”,

3) Pkt 15.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: ,,Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 06.12.2017r.
o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiajgcego w Sali Narad (pok. nr 202)".

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w SIWZ z dnia 15.11.2017 r. omytkowo zamieszczony
zostat niewtasciwy pasek logotypéw. W zataczeniu do niniejszej informacji zamieszczono SIWZ wraz
z zatgcznikami zawierajgce poprawne logotypy.

Ponadto Zamawiajacy dokonat zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w pkt IV.6.4) poniewaz
z uwagi na fakt, iz nie zawart jeszcze umowy o dofinansowanie z Instytucja Zarzadzajgcy przewiduje
mozliwo$¢é uniewaznienia postepowania w przypadku nieprzyznania $rodkéw pochodzacych
z budzetu Unii Europejskiej, ktére majg by¢ przeznaczone na sfinansowanie zamowienia.

Z uwagi na fakt, ze zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia prowadzi do
zmiany treséci ogtoszenia o zaméwieniu, zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo
zamowien publicznych zamieécit ogloszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
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