Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

na zadanie:
.Kryta Ptywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek”

.Kryta Plywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek”



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr specyfikacji zawarto $¢ strona
S-00.00. Wymagania Ogoélne. 3-17
ST-01.00. Specyfikacje techniczne - zbiorcze 18-31

.Kryta Plywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek”



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE

.Kryta Plywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek”



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usunieciem usterek — wykonaniem prac naprawczych w funkcjonujacym obiekcie
Krytej Piywalni w Miedzyrzeczu dla zadania:
.Kryta Plywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek”

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Roboty budowlane.
1.2.2. Instalacje sanitarne.

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi. Zakres rob6t obejmuje:

1.3.1. Roboty budowlane

a) Naprawa peknie¢ tynkow na $cianach i sufitach

b) Naprawa posadzek

c) Naprawa sufitbw podwieszanych: wymiana kasetonow sufitu podwieszanego, wymiana
ptyt sufitowych Heraklit, naprawa sufitbw podwieszanych i zabudowy z ptyt GK

d) Naprawa przeciekow stropu pomieszczen sanitarnych basenu - usuniecie nieszczelnosci
brodzikéw w przejsciach do hali basenowe;j.

e) Uszczelnienie elementow konstrukcji metoda iniekcji: $ciany podbasenia, sciany
pomieszczenia z pompg zjezdzalni oraz zbiorniki Zzelbetowe.

f)  Naprawa elementéw wyposazenia: pomostu technologicznego w podbaseniu, mostku
basenu rekreacyjnego, wymiana tawek w saunie, zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji zjezdzalni, drabinki techniczne

g) Naprawa dachu: usuniecie przeciekoéw dachu, naprawa przelewdéw wody opadowej

h) Naprawa tynkdéw zewnetrznych tgcznika

i) Naprawa attyk

J) Osadzenie tulei podnosnika basenowego

1.3.2. Instalacje sanitarne

a) Wymiana przylaczy kanalizacyjnych do wpustéw sciekowych

b) Wymiana nieszczelnych odcinkéw rur grzewczych do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

c) Wymiana nieszczelnych rurociggéw w.z. i w.c. zasilajgcych natryski

d) Wymiana elementéw odwodnienia liniowego w pomieszczeniach natryskow

e) Przelozenie rurociggoéw technologicznych nad wtazami filtrow piaskowych

f)  Wymiana elementéw instalacji technologicznej: przepustnicy DN 150 filtra basenu
rekreacyjnego, kompensatora drgan przy dmuchawie gejzeru, zaworu kulowego
dwudrogowego DN 40 z sitownikiem w instalacji wody grzewczej

g) Wymiana kratek wentylacyjnych przy saunie.

Zakres rzeczowy zostat okreslony w Specyfikacji Technicznej zbiorczej ST-01.00. oraz Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane
w umowach”

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce Robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
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Z zapisami siwz, ST i poleceniami Inzyniera.
Program prac i harmonogram Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia In zynierowi i
Zamawiaj gcemu.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz whascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja Projektowa obiektu do wgladu u Zamawiajacego.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc ¢

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty

(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wiladz, a takze
uzytkownikéw i wkascicieli:

a) Rysunki powykonawcze

b) Projekt organizacji placu budowy,

c) Projekt czasowej organizacji ruchu

d) Projekty drog dojazdowych-technologicznych,

e) Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

f) Projekt organizacji robét

Q) Projekty deskowan i rusztowan dla robdt betonowych i elewacyjnych (jezeli wystepuja)

h) Rysunki warsztatowe i technologiczne

i) Propozycje robo6t ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezagcego do odpowiednich uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robot.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogollnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na
wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy uja¢ w cenach
jednostkowych wykonania poszczegolnych elementéw robot .

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wlasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wilasny
koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Ryczaltows .

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie
Z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone
Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieS¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

=  zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatlywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwo$¢é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
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1.5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Kohcowego przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé¢ Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktow prawnych majgcych zastosowanie do robot w ramach Kontraktu
zawarto na koncu tomu Il Dokumentacji Przetargowe;j.
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1.5.13. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu
robot zanikajacych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem rob6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
Robot zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢
wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom
na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania rob6t zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

1.5.14. Przebudowa urz gdzen koliduj acych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzehn w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.15. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosf  erycznych
Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne i pami atkowe.
 Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablicy uja¢ w cenie wykonania robat.

2. MATERIALY

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne u zyte w tre sci Specyfikacji Technicznej oraz Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nale zy czytaé jako te lub rownowa zne i traktowa € jako wskazanie
parametrow technicznych i jako  $ciowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatldw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,
zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne
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do Robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedag
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie RoboOt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢é poOzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robaét, za ich zgodnosé z siwz, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a)
b)

c)

dojazdy i wyjazdy z placu Robo6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjag Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,
nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkoéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogoblng opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow Robdét,

sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

,Kryta Ptywalnia w Mi edzyrzeczu — usuni ecie usterek” 10



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelhg kontrole Rob6t i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatébw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatbw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialtdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z bada n
Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedaq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.5. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdbw i Robd6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

C) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

d) przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e) uwagi i polecenia Inzyniera,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

g) zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

h) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

)] sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

K) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

)] dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

m) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzalt,

n) wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.
p) szczegOlowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoly z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT
Rozliczenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru rob6t
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowac robot bez odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.

8.4. Odbior ostateczny Robot
Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Calkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$¢é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér ostateczny RoboOt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Roboét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Rob6t
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow,

b) protokoty rozruchu,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) inwentaryzacja kominiarska

f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

9) dokumenty dotyczace materiatbw wbudowanych potwierdzajgce dopuszczenie danego

wyrobu do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, certyfikaty dla wyrobdéw
podlegajacych certyfikacji, Swiadectwa higieniczne
h) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian,
C) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z niniejszej ST w cenie wykonania robot.
Zamawiajgcy nie przewiduje Zzadnych dodatkowych pfatnosci z tytulu organizacji placu
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i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego.

Cena ryczaltowa za wykonanie zadnia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okreslone w SIWZ i Specyfikacjach Technicznych .

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub skladowania materiatow z rozbiérki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkéw i
innych elementoéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

f) koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

g) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowe] i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizaciji
ruchu i uzyskaniem uzgodnien

J) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za wykonane zadanie jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty.

Zalgczony przedmiar rob6t nie moze stanowi¢ jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamoéwienia.
W _cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z zapiséw SIWZ, a w_szczeqgodlnosci
Specyfikacji Technicznych i warunkéw umowy, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
oraz_wszelkich innych kosztéw koniecznych do poniesienia w_celu wykonania przedmiotu
zamowienia.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczego6lnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych

gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyc¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,
b) ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie Ryczaltowej za wykonanie zadania.

11. Przepisy zwi gzane
11.1. Ustawy

1.
2.
3.
4

5.
6.
7

8.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm. ).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm. ).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. ).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,
poz. 1086, z pézniejszymi zmianami).

11.2. Rozporz gdzenia

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

18.

19.

20.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga: Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona é w oparciu o aktualnie

obowi gzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In  zynierem.
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