

Międzyrzecz, 08.02.2018 r.

WRG.271.4.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja wraz z montażem OZE Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu”.

Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
UL. RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ

REGON 210966846

NIP 596-000-65-53

TELEFON 095 7426930 FAX 095 7426960

Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Ilość wizyt na budowie w tygodniu	Warunki płatności
1	Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska, 29a, 60-432 Poznań	83 271,00 zł	4 w tygodniu	zgodnie ze wzorem umowy
2	Lider – Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp., partner – Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wlkp.	71 586,00 zł	4 w tygodniu	zgodnie ze wzorem umowy

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 36 000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

GMINA MIĘDZYRZECZ
Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
NIP 596-000-65-53, REGON 210966846

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza