
Ogłoszenie nr 500201271-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek
użyteczności publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571850-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66300  
Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.23.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.:
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„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek
użyteczności publicznej”. 2. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych polegających
nadzorowaniu określa opis przedmiotu zmówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane dla zadania „Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej” – sygnatura
akt: WRG.271.23.2018, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.miedzyrzecz.pl. 4. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: a) pełny
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi, prowadzony przez
zespół inspektorów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez ustawę Prawo
budowlane; b) inspektor nadzoru będzie pełnił na rzecz i w imieniu Zamawiającego
wielobranżowy, profesjonalny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami, w zakresie
wynikającym ze specyfiki zadania oraz dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1257) c) monitorowanie postępu prac; d)
sprawowanie poprzez regularne wizytowanie budowy, sprawowanie kontroli technicznej
zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy
technicznej; e) współpracę z nadzorem autorskim, wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do
projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających
wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących
pogorszenia użyteczności obiektu, wzywanie nadzoru autorskiego na budowę oraz uznawanie i
potwierdzanie pobytów płatnych na karcie nadzoru; f) weryfikacja i zatwierdzanie
harmonogramów opracowanych przez Wykonawcę; g) pobyty na budowie inspektorów nadzoru,
zgodnie z technologią wykonywania robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, h) stałe
doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego; i) sprawdzenie jakości wykonanych
robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie j) bieżące
rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących na
budowie objętych przedmiotem zamówienia; k) obowiązki Inspektora Nadzoru wykonywane
będą poprzez pobyty Inspektora Nadzoru na budowie w miarę potrzeb wynikających w toku
budowy, w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność prowadzenia robót oraz na
każde wezwanie Zamawiającego l) organizowanie narad technicznych w sprawie prowadzonych
robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów
z narad; m) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur,
kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, naliczanie kar i odszkodowań; n)
przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą robót budowlanych o) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne
wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów; p) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w
sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i
technologii; q) przygotowanie oraz udział w odbiorach częściowych i w końcowym oraz przy
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; r) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w
okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w
przeglądzie oraz nadzór nad prawidłowością usunięcia usterek; s) przekazanie Zamawiającemu
dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad
naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i
uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji; t) w razie konieczności wykonania robót
dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem
budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie
kosztorysu ofertowego; u) składanie w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca sprawozdań
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z realizacji zadania oraz przyczyn ewentualnych odstępstw v) prowadzenie i kontrola rozliczeń
budowy oraz przygotowanie dokumentów przekazania na majątek trwały. w) pełnienie nadzoru
nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej; x) wykonanie pełnej dokumentacji
fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej i elektronicznej. 5. Wykonawca musi
uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie
gwarancji jakości i rękojmi za wady robót budowlanych. 6. Ze względu na charakter usługi
Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16450
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 39
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 11-go Listopada 91K
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 52275
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52275
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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