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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét |IIoéé|Krot. |Jedn.
1 Budowa monitoringu
1.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il 2 m3
1.2 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 140 m
1.3 TPSA 39/301/3
Budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1-m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I-ll, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1
rura w rurociggu 0.1 km
1.4 TPSA 40/503/5
Wecigganie kabla A-DQ(ZN)B2Y 8SM 140 m
1.5 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig 156 m
1.6 Kalkulacja wtasna
Komplet pomiaréw $wiattowodu 1 kpl
1.7 Kalkulacja wiasna-
g!_pnfn? mnniinringll | kpl

Kosztorys budowy monitoringu



