
Ogłoszenie nr 510062769-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.

Gmina Międzyrzecz: Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.:
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 516019-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540034947-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo
Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój i
zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRG.271.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji pn.: „Rozwój i
zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających
nadzorowaniu określa opis przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany dla zadania „Rozwój i zagospodarowanie
zieleni miejskiej i trenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu”, które są dostępne na stronie internetowej www.bip.miedzyrzecz.pl., w zakładce
zamówienia publiczne. 3.Inspektor nadzoru będzie pełnił na rzecz i w imieniu Zamawiającego wielobranżowy, profesjonalny nadzór
inwestorski nad prowadzonymi robotami, w zakresie wynikającym ze specyfiki zadania oraz dokumentów związanych z realizacją i
finansowaniem inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Prawo
energetyczne, Ustawie o ochronie przyrody obejmujący: 1) Nadzór nad procesem projektowania budowlanego i odbioru dokumentacji
projektowej, a w szczególności: a) weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie projektu pod kątem wzajemnej zgodności z przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej, a także zgodności z opisem przedmiotu zamówienia robót budowlanych, Programem Funkcjonalno-Użytkowym
i koncepcją programowo - przestrzenną oraz weryfikacja i zatwierdzenie kosztorysów inwestorskich; b) koordynacja procedur uzgodnień
formalno-prawnych stron kontraktu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, c)bieżący monitoring prac projektowych, d)
inicjowanie i kreatywny udział w naradach roboczych stron zaangażowanych w prace projektowe, e) merytoryczne wsparcie Zamawiającego
w rozwiązywaniu spraw problemowych dotyczących procesu projektowania inwestycji, f) koordynacja procedurą odbioru prac projektowych,
w tym weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiORB, w tym kosztorysów inwestorskich. Dokumentacja projektowa winna
umożliwić Zamawiającemu spełnienie wskaźników produktu i rezultatu projektu określonego w umowie o dofinansowanie Nr
POIS.02.05.00-00-145/16, g) nadzór nad wykonaniem dokumentacji środowiskowej (jeżeli zajdzie taka konieczność). 2)Nadzór nad robotami
budowlanymi w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej; 3) Nadzór przyrodniczy i nad zielenią ma polegać ma
na nadzorze rekultywacji terenów zielonych i rekreacyjnych m.in. w zakresie prawidłowości wykonywania przez wykonawcę prac
ogrodniczych w tym m.in.: nasadzeń drzew, krzewów, bylin i innej roślinności i przycinania pielęgnacyjnego drzew, krzewów, a w
szczególności: a) zatwierdzanie i sprawdzanie materiału roślinnego przeznaczonego do nasadzeń i siewu; b) zatwierdzanie i sprawdzanie
podłoża do nasadzeń; c) weryfikacja inwentaryzacji dendrologicznej, d) wskazanie drzew do pielęgnacji, wycinki, podcinki i nadzór prac, e)
ustalanie zakresu i sposób wykonania prac pielęgnacyjnych, f) kontrola i zatwierdzanie sposobu składowania i przechowywania drzew,
krzewów i pozostałych roślin na budowie; g) nadzór nad przebiegiem poszczególnych etapów prac związanych z projektowaniem i
wykonywaniem prac związanych z zielenią: m.in. nasadzeniami, pracami ziemnymi (wskazując zakres bezpiecznej redukcji systemu
korzeniowego), kontrolna nad pielęgnacją dokonanych nasadzeń zgodnie z OPZ; h) odbiór częściowy i końcowy etapów prac wykonawczych
ogrodniczych. 4) Zapewnienie zgodności realizacji kontraktów na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami kontraktowymi. 5) Do
Inspektora nadzoru należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem inwestycji i wyrażanie w tym zakresie
opinii, w razie konieczności, w tym w zakresie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6) Prowadzenie Rad Budowy, sporządzania i
sprawdzanie protokołów z Rad Budowy; 4. Specyfika głównych wymagań: 1) Obecność inspektora d.s zieleni na budowie minimum 3 razy w
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tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy w okresie realizacji robót zieleniarskich; 2) Obecność inspektorów
pozostałych branż zgodnie z zakresem danego rodzaju robót wykonywanych przez wykonawcę lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w
okresie realizacji robót branży konstrukcyjno-budowlane, sanitarnej, elektrycznej, drogowej; 3) Przekazanie placu budowy wykonawcy robót
budowlanych przy udziale Zamawiającego; 4) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z
wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru; 5) Informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez Raporty Miesięczne; 6) Sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawców
metodologii robót, harmonogramów, planów BIOZ i przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu; 7) Nadzór nad postępem Kontraktu na
roboty pod względem technicznym, jakościowym finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 8) Zatwierdzenie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego stosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, materiałów roślinnych, ziemi itp.
przewidzianych przez wykonawcę robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; 9) Sprawdzanie
zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na
ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 10)Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania
miejsc składowania po zakończeniu robót; 11) Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców
zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 12) Bezzwłoczne informowanie
o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 13) Koordynacja robót w taki sposób, aby nie
zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 14) Dołożenie wszelkich starań celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy
nieruchomości przyległych; 15) Nadzór aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa; 16)Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie
usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 17) Informowanie Zamawiającego
o wszelkich występujących problemach oraz o problemach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciężenia; 18) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających,
niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego; 19) Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w
zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych
ocen do decyzji Zamawiającego; 20) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o
wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów odbiorowych; 21) Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez
Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego; 22)Dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności; 23)
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich
wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym. 24) Organizowanie rad budowy w okresie prowadzenia robót min. raz na 2 tygodnie w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na których musi być obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru; 25) Organizowanie w
razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze
stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 26) Udzielanie pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich
kompletności, 27) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na
roboty budowlane; 28) Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na
roboty budowlane; 29) Rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, rozwiązania bądź odstąpienia od
umowy; 30) Sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji po ich weryfikacji i uzgodnieniu z
Zamawiającym; 31) Sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu zgłoszenia zakończenia
robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 32) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a
następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym; 33) Bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod
względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego
oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót; 34) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót
powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 35)
Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót; 36) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego
robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorach robót; 37) Przestrzeganie wykonawstwa robót zgodnie z harmonogramem oraz zakończenia ich w wyznaczonym
terminie; 38) Rozliczenie robót budowlanych, przygotowanie dokumentów do płatności dla Zamawiającego, w tym w podziale na środki
kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie między gminą Międzyrzecz a Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umożliwiającej zamawiającemu sporządzanie wniosków o płatność i rozliczenie inwestycji; 39)
W okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo na placu budowy celem zbadania przyczyn
powstania wad; 40) Zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad: a)dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz
robotami niezbędnymi do usuwania stwierdzonych wad i ich odbiór; b) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących
nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; c) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem; d)
prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad i usterek; e)konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od
Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania wad i usterek, f) przygotowanie w imieniu Zamawiającego druków OT z całej inwestycji;. 5.
Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 1) Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz
przygotowywanie protokołów z przeglądów gwarancyjnych (min. 1 raz na kwartał) oraz na wezwanie Zamawiającego. 2) Zbieranie zgłoszeń
dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 3) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 4)
Nadzorowanie realizacji robót i nasadzeń związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich
wykonania. 5) Ocena wykonanych robót jw. 6) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 7) Sprawdzenie
kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku
Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 116993.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Małorolnych 24
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 39
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 199788.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199788.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199788.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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